

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. BITUNOVA spol. s r.o.	
sídlo:	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
V zastúpení:	Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti
Email:	zvolen@bitunova.eu
IČO:	30228247
DIČ:	2020475193
IČ DPH:	SK2020475193
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom), zo dňa 21.09.2020 v zmysle ustanovenia § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie: „**Oprava MK – Chotár**“, (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce; ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: prvom

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto **Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)**:

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy** je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
- 1.1.1. Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek väd; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.

1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Oprava MK – Chotár**“, presne špecifikované v tejto zmluve“ (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou zo dňa 22.09.2020. , v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **Nová Baňa – Chotár**.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Oprávnenou osobou** – stavbyvedúci, ktorá bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: Ing. Štefan Truban, zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, evidenčné číslo: 10943*20*.
- 2.6. **Technický popis diela – opis predmetu zákazky:** v zmysle príloha č. 2 tejto zmluvy.

Článok III. Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške 32 928,-- EUR bez DPH **slovom** (tridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťosem eur), ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 15 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - až po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstaráť zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
 - **začiatok:** do 10 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy
 - **ukončenie:** do 07.11.2020
- 4.2. Termín začatia je do 10 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku**. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.

- 4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávatel' vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
 - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávatel'a so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
 - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

Článok VI. Odovzdanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávatel'ovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):
- **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. (príloha č. 1)**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek vád a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávatel' uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávatel' domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.
- 6.7. Zhotoviteľ pri odovzdaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávatel'ovi aj fotodokumentáciu pred a po realizácii jednotlivých výtlkov.

Článok VII. Sankcie

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu,okiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním a účinnosť deň po zverejnení.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 16. 10. 2020Vo Zvolene, dňa 14. 10. 2020

Účastník I:

Objednávateľ

Technické služby mesta 
Nová Baňa
Dlhá lúka 19, 960 01 Nová Baňa
IČO:00185221 IČ DPH:SK2021111345
Tel.: 045/6856003

**Technické služby mesta Nová
Baňa**

v zastúpení: Ľubošom Palajom,
riaditeľom TS

Účastník II:

Zhotoviteľ

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
NERESNICKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

**BITUNOVA spol. s r.o.
Zvolen**

V zastúpení: Ing. Miroslav Šufliarský,
konateľ spoločnosti

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č.1

PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

**k „Oprava MK – Chotár“, Nová Baňa (stavebné práce), CPV: 45000000-7
stavebné práce“**

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo „**Oprava MK – Chotár, (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce**“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrealizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, odovzdávam Objednávateľovi.

V, dňa

.....
Zhotoviteľ: BITUNOVA spol s.r.o.

V zastúpení :

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo „**Oprava MK – Chotár, (stavebné práce), CPV: 45000000-7 stavebné práce**“ som prevzal v zmysle čl. II bod.2.6.predmetnej zmluvy.

V Novej Bani, dňa

.....
Technické služby mesta Nová Baňa

V zastúpení : Ľuboš Palaj, riaditeľ TS

Príloha č. 2

Technický popis diela – opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

Oprava miestnej komunikácie Chotár penetračným makadamom

Popis prác:

Oprava miestnej komunikácie penetračným makadamom hr. 60 mm

1. Penetračný makadam v hr. 60 mm z kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitém preliatím cestným asfaltom

Úsek komunikácie (začiatok, koniec úseku) na opravu bude označený farebne značkovacím sprejom.

Dodávateľ pred začatím prác na dohodnutom úseku MK rozmiestni dopravné značky: nerovnosť vozovky, práce na ceste, max. povolená rýchlosť 30 km/hod v oboch smeroch.

Pracovníci budú počas prác označený reflexnými vestami.

Preberanie vykonaných prác bude ukončené protokolom o odovzdaní a prevzatí + fotodokumentácia pred a po realizácii opravy MK.

Splatnosť faktúry: 15 dní.


CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY


**“ Oprava miestnej komunikácie Chotár v kat. území mesta Nová Baňa
penetračným makadamom “**

Druh stavebných prác	MJ	Výmera (MJ)	Jednot. cena bez DPH (€/MJ)	Celková cena bez DPH (€)	DPH 20% (€)	Celková cena s DPH (€)
Penetračný makadam v hrúbke 60 mm z kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitým preliatím cestným asfaltom	m2	4 200,00	7,84	32 928,00	6 585,60	39 513,60

Vo Zvolene, dňa: 22.09.2020

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
NERESNÍCKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(10)


Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.


Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.